



## **GESTIONNAIRE DE RESEAU DE DISTRIBUTION**

**QUELLE DEMARCHE POUR VOUS  
RACCORDER A NOTRE RESEAU DE  
TRANSPORT DU GAZ NATUREL ?**

Version du 1<sup>er</sup> février 2018



### **ANNEXE 6 : GRILLE DE CHIFFRAGE**

- **PRIX DES ÉTUDES DES PROJETS « AUTRES CAS »**
- **PRIX DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT**

## Sommaire

1

<b>ARTICLE 1</b>	<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICLE 2</b>	<b>GRILLE DE CHIFFRAGE DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ DES PROJETS « AUTRES CAS » .....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICLE 3</b>	<b>GRILLE DE CHIFFRAGE DES ÉTUDES DE RACCORDEMENT PROJETS « AUTRES CAS » .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICLE 4</b>	<b>GRILLE DE CHIFFRAGE DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT .....</b>	<b>4</b>

### ARTICLE 1 INTRODUCTION

Cette annexe définit le chiffrage standard fourni par le transporteur au distributeur. Ces grilles n'empêchent pas les échanges nécessaires à la bonne compréhension des travaux réalisés.

### ARTICLE 2 GRILLE DE CHIFFRAGE DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ DES PROJETS « AUTRES CAS »

Etudes / tâches réalisées	Montant HT en Euros
Opérations « relationnelles » ou de concertation : contacts préliminaires et informels avec la DREAL et les principaux services de l'Etat concernés, rencontres de concertation avec les élus locaux et les milieux associatifs identifiés, propriétaires, arrêté de pénétration, demande statut, revue de projets ... ;	
Etudes « terrain » : tracé du Branchement, choix d'emplacement des installations aériennes éventuelles, études de sols éventuelles et emplacement envisagé pour le ou les Postes de Livraison, ... ;	
Etudes « bureau » : pré-dimensionnement des Ouvrages de Raccordement, estimation des scénarii d'incident pour l'étude de sécurité, calculs de réseau pour la détermination de la date de disponibilité de la capacité d'acheminement, chiffrage ... ;	



Connecter les énergies d'avenir

Pré-études « environnementales » : recensement des contraintes environnementales, préparation du lancement éventuel d'une étude d'impact et d'un diagnostic écologique, recherche de tracé, étude sommaire de l'environnement ... ;	
Frais externes dont prestations externes (géomètre, sondages), commandes (repro cartes, PLU...), et dommages aux cultures	

### ARTICLE 3 GRILLE DE CHIFFRAGE DES ÉTUDES DE RACCORDEMENT PROJETS « AUTRES CAS »

Etudes / tâches réalisées	Montant HT en Euros
Opérations « relationnelles » ou de concertation : rencontre des principaux élus, préparation des achats de terrain éventuels, préparation de conventions spécifiques, rencontres avec les professions agricoles, ... ;	
Etudes « terrain » : tracé du Branchement, choix d'emplacement des installations aériennes éventuelles, études de sols éventuelles et emplacement envisagé pour le ou les Postes de Livraison, ... ;	
Etudes « bureau » : études de bases et faisabilité technique de certains points particuliers, établissement du dossier d'ingénierie de base, calculs réseau pour la détermination de la date de disponibilité de la capacité d'acheminement, ...	
Elaboration du dossier administratif comprenant une étude de sécurité et éventuellement une étude d'impact, un dossier « loi sur l'eau », ...	
Frais externes dont prestations externes (géomètre, sondages), commandes (repro cartes, PLU...), et dommages aux cultures	

## ARTICLE 4 GRILLE DE CHIFFRAGE DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT

Ouvrages	Montant HT en Euros
Postes de Livraison	
Branchement	

Détails du prix des ouvrages	Montants HT en Euros
Etudes de faisabilité	
Etudes de raccordement	
Etudes de détails et commandes	
Matériels <ul style="list-style-type: none"> <li>dont prix du poste livré (skid + matériel de télétransmission)</li> <li>dont prix du tube et armement</li> <li>dont prix du réchauffeur</li> </ul>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Travaux <ul style="list-style-type: none"> <li>Dont construction du branchement</li> <li>Dont montage in situ et essais du poste (gaz, électricité, téléphone)</li> <li>Dont coordination SPS, supervision</li> <li>Dont domanial et administratif</li> </ul>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
Raccordement du branchement au réseau GRTgaz	
Réception et mise en service	
Communications externes	
Autres, à préciser	
Options <ul style="list-style-type: none"> <li>Achat terrain (recherche + prix terrain)</li> <li>Génie civil</li> </ul>	<p>.....</p>



Connecter les énergies d'avenir

<ul style="list-style-type: none"><li>Amenée des Utilités</li></ul>	..... .....
---------------------------------------------------------------------	----------------

PROJET